

BŪVDARBU LĪGUMS

Siltumenerģijas apgādes sistēmas remonts, ar tās pieslēgšanu Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklam

2015.gada 13.maijs

Preiļi

SIA „Preiļu slimnīca”, Reģ.Nr.40003244761, Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, (turpmāk-Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Anspoka personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un

SIA “Preiļu santehniks”, Reģ.Nr. 41503009801, “Vecliepas”, Lielie Leiči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV – 5301 (turpmāk–Būvuzņēmējs), tās valdes locekļa Vitālija Dektjarjova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, abi kopā turpmāk Puses, saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr. SIA PS 2015/02 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” siltumenerģijas apgādes sistēmas avārijas remonts, ar tās pieslēgšanu Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmai Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads” ID Nr. SIA PS 2015/02 un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu – būvniecības koptāme, Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbu izpildi (turpmāk – Būvdarbi).
- 1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar SIA “Preiļu saimnieks” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un siltummezgla atjaunošanas Tehnisko projektu. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tehniskajā projektā noteikto objektu izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi un nodošanu ekspluatācijā.
- 1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tehniskajiem noteikumiem un Tehnisko projektu, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvdarbi ir realizējami un Tāmēs (Līguma pielikums Nr.2.) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi.
- 1.4. Pasūtītāja norīkota kontaktpersona un atbildīgā persona par būvdarbu realizāciju – valdes priekšsēdētājs Jānis Anspoks, t:29289764.
- 1.5. Būvuzņēmēja norīkota kontaktpersona un atbildīgā persona par būvdarbiem – valdes loceklis Vitālijs Dektjarjovs, t: 29288625

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 2.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu



1



veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.


- 2.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecināšie dokumenti.
- 2.4. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
- 2.5. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs.
- 2.6. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja pienākums.
- 2.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
- 2.8. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.
- 2.9. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā.
- 2.10. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajos noteikumos un /vai tehniskajā projektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību, vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
- 2.11. Būvuzņēmējs nodrošina, lai Būvdarbu laikā netiktu bojāta apkārtējā infrastruktūra, komunikācijas.

3. ATĻAUJAS

- 3.1. Pasūtītājs pilnvaro Būvuzņēmēju saņemt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, kas ir saistīti ar Būvdarbu veikšanu, LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 3.2. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā, no Līguma noslēgšanas brīža, iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma kopiju.
- 3.3. Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

- 4.1. Kopējā līguma summa par Būvdarbu izpildi ir **EUR 72 887,62** (septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro un 62 centi) t.sk. PVN 21 % EUR 12 649,92 (divpadsmit tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi euro un 92 centi).



- 4.2. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudu un Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:
- 4.2.1. 10 kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas Pasūtītājs veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējas līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa;
- 4.2.2. ikmēneša starpmaksājumus par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic trīsdesmit kalendāro dienu laikā pēc akta par izpildīto darbu pieņemšanu abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts valsts budžetā, piemērojot „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142.pantā noteikto nodokļa apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību”;
- 4.2.2. priekšapmaksas summa tiek pakāpeniski dzēsta starpmaksājumu veikšanas laikā.
- 4.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
- 4.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

- 5.1 Pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildi un nodošanu Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu Būvuzņēmējs veic 3 (trīs)mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
- 5.2. Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
- 5.1.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;
- 5.1.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;
- 5.1.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi.

6. APDROŠINĀŠANA

- 6.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIENĒMŠANA.

- 7.1. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā.
- 7.2. Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē.
- 7.3. Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude.
- 7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt to normālu ekspluatāciju.



- 7.5. Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
- 7.6. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.).
- 7.7. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodoti Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.
- 7.8. Galīgo nodošanas - pieņemšanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

8. PUŠU ATBILDĪBA

- 8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 8.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to nodošanai ar nodošanas - pieņemšanas aktu nes Būvuzņēmējs.
- 8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
- 8.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.
- 8.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,01 % apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētās maksājuma summas.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

- 9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara



attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

- 10.1. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, tā funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam, tehniskajiem nosacījumiem un tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš siltumtrases Būvdarbiem ir 3 (trīs) gadi un siltummezgla Būvdarbiem ir 2 (divi) gadi no galīgā nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 10.2. Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām.
- 10.3. Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
- 10.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.
- 10.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 11.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 11.2. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
 - 11.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas,
 - 11.2.2. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 11.3. Būvuzņēmējs, nosūtot rakstisku paziņojumu Pasūtītājam, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
 - 11.3.1. Pasūtītājs neievēro Līgumā noteiktos apmaksas termiņus un ja Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas,
 - 11.3.2. Ir uzsākta Pasūtītāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Pasūtītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.
- 11.4. Izbeidzot Līgumu 11. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot



aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.

- 12.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina savstarpēji vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 12.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, vai kontaktpersona, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
- 12.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, uz sešām lapām, latviešu valodā, ar Līgumā minētajiem - pielikumiem, viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs pie Būvuzņēmēja.

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS

SIA „PREIĻU SLIMNĪCA”

Reģ.nr. 40003244761

Raiņa bulvāris 13,

Preiļi,

Preiļu novads,

LV 5301

Konts

SEB Banka

Telefons +371 29289764

Fakss +371 65381106

e-pasts lietvede10@axel.lv

BŪVUZŅĒMĒJS

SIA “Preiļu santehnikis”

Reģ.Nr. 41503009801

“Vecliepas”, Lielie Leiči, Preiļu pagasts

Preiļu novads

LV 5301

Konts LV77UNLA0026000467918

SEB Banka

Telefons 65307002

Fakss 65307004

e-pasts preilu.santehnikis@inbox.lv

Jānis



Vitālijs



Lokālā tāmē Nr. 1
Siltumtases avārijas remonts

Pasūtītājs: SIA "PREĻU SLIMNĪCA", reģ. Nr. 40003244761
 Uzņēmējs: SIA "PREĻU SANTEHNĪKIS", reģ. Nr. 41503009801
 Objekts: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" siltumenerģijas apgādes sistēmas avārijas remonts, ar tās pieslēgšanu Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmai Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads
 Objekta adrese: Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads

Tāmē sastādīta 2015. gada ilgus cenās

Tāmes izmaksas: EUR 36 530,70
 Tāmē sastādīta: 2015. gada 08. maijā

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas						Kopējās izmaksas					
				darbiet. c/h	Darba samak (līkme (EUR/h))	Darba alga EUR	Materiali EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	darbiet. c/h	Darba alga EUR	Materiali EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	
1.	Esošo dzelzsbetona kanālu atvēršana un demontāža (zemes, transporta un citus nepieciešamus darbus ieskaitot)	t.m.	176	2,44	5,00	12,20		14,70	26,90	429,44	2147,20	0,00	2587,20	4734,40	
2.	Esošo siltumtases cauruļvadu līdz D 133 mm demontāža	t.m.	352	1,65	5,00	8,25		2,25	10,50	580,80	2904,00	0,00	792,00	3696,00	
3.	Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļvadu ar signalizāciju D 89/160 montāža grūti (zemes darbus, smiltis spilvena ierīkošanu, cauruļvadu aizbēršanu ar smilti un citus nepieciešamus darbus ieskaitot)	t.m.	352	3,40	5,00	17,00	47,70	12,30	77,00	1196,80	5984,00	16790,40	4329,60	27104,00	
4.	Pieslēgums pie esošas siltumtases D 159x4,5mm	vieta	6	5,50	5,00	27,50	40,35	9,40	77,25	33,00	165,00	242,10	56,40	463,50	
5.	Lodveida ventilis Dn 80 „NAVAL” vai analogs montāža	gab	6	1,90	5,00	9,50	67,20	12,10	88,80	11,40	57,00	403,20	72,60	532,80	
	Kopā bez PVN									2251,44	11257,20	17435,70	7837,80	36530,70	


Piezīme: Sociālais nodoklis, pieskaitāmās izmaksas un peļņa ir iekļauti piedāvājuma izmaksās.

SIA "PREĻU SANTEHNĪKIS" valdes loceklis

Sertifikāts Nr. 59-259

Vitālijs Dekštariņovs

A. Ševčenko



Lokāla tāme Nr.2
Siltummezģļa izbūve

Pasūtītājs: SIA "PREIĻU SLIMNICA", reģ. Nr. 40003244761
 Uzņēmējs: SIA "PREIĻU SANTEHNIĶIS", reģ. Nr. 41503009801
 Objekts: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnica" siltumenerģijas apgādes sistēmas avārijas remonts, ar tās pieslēgšanu Preiļu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmai Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads
 Objekta adrese: Raiņa bulvāris 13, Preiļos, Poliklīnikas ēka.

Tāme sastādīta 2015. gada tirgus cenās

Tāmes izmaksas: EUR 23 707,00
 Tāme sastādīta: 2015. gada 08. maijā

Nr.	Darbu un izdevumu nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas				Kopējās izmaksas						
				darbiet. c/h	Darba samak. līkme (EUR/h)	Darba algas EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR	darbiet. c/h	Darba algas EUR	Materiāli EUR	Mehānismi EUR	Kopā EUR
1	Siltummezģlis - siltummehānika	mezģlis	1	322	5,00	1610,00	17159,00	48,00	18817,00	322,00	1610,00	17159,00	48,00	18817,00
2	Siltummezģlis - automātika	mezģlis	1	187,40	5,00	937,00	3931,00	22,00	4890,00	187,40	937,00	3931,00	22,00	4890,00
Kopā bez PVN						509,40	2547,00	21090,00	70,00	23707,00				

Piezīme: Sociālais nodoklis, pieskatāmās izmaksas un peļņa ir iekļauti piedāvājuma izmaksās.

SIA "PREIĻU SANTEHNIĶIS" valdes loceklis

Vitālijs Dektarjovs

Sertifikāts Nr. 302299

